

令和4年度 入札結果

工事名	蟠溪ふれあいセンター屋根修繕工事					(工事概要)
請負人	(株)中山工務店					・屋根修繕工事 既存屋根板金、軒天等撤去 121.3㎡ 屋根板金、軒天等新規張替 119.3㎡
設計金額(円)	4,950,000	予定価格(円)	4,950,000	請負金額(円)	4,730,000	
入札及び見積年月日	R4.5.13	契約年月日	R4.5.16	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.5.16~ R4.8.31	実施工期	R4.5.16~ R4.8.31	検定年月日	R4.9.13	
工事名	ゆーあいの家温泉系統配管改修工事					(工事概要)
請負人	(有)堀口水道					・温泉用適温浴槽補給水ユニットの新設(2台)
設計金額(円)	2,948,000	予定価格(円)	2,948,000	請負金額(円)	2,805,000	
入札及び見積年月日	R4.5.13	契約年月日	R4.5.16	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.5.16~ R4.11.30	実施工期		検定年月日		(R4.11.15 設計変更、R5.1.23 契約解除)
工事名	水道メーター器取替その1工事					(工事概要)
請負人	(有)堀口水道					計量法に基づくメーター器取替 φ13mm 154台 φ20mm 16台 φ25mm 7台 φ40mm 5台 φ50mm 4台
設計金額(円)	3,740,000	予定価格(円)	3,740,000	請負金額(円)	3,553,000	
入札及び見積年月日	R4.5.13	契約年月日	R4.5.16	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.5.16~ R4.10.20	実施工期	R4.5.16~ R4.9.30	検定年月日	R4.10.6	
工事名	55年泉源深井戸ポンプ取替工事					(工事概要)
請負人	(有)堀口水道					・ポンプ取替工事 既設ポンプ引き上げ 新規ポンプ挿入
設計金額(円)	4,636,500	予定価格(円)	4,636,500	請負金額(円)	4,620,000	
入札及び見積年月日	R4.5.18	契約年月日	R4.5.18	契約方法	随意契約	
契約工期	R4.5.18~ R4.9.30	実施工期	R4.5.18~ R4.7.5	検定年月日	R4.7.6	
工事名	壮瞥デジタルテレビ中継局蓄電池設置工事					(工事概要)
請負人	(株)NHKテクノロジーズ札幌総支社					蓄電池(SNS-300)の取替 24個 可搬型発電機(1.8kVA)の設置 1台
設計金額(円)	3,454,000	予定価格(円)	3,454,000	請負金額(円)	3,278,000	
入札及び見積年月日	R4.6.21	契約年月日	R4.6.21	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.6.21~ R5.3.31	実施工期	R4.6.21~ R4.12.23	検定年月日	R4.12.28	
工事名	町道道路照明灯具取替工事					(工事概要)
請負人	(株)堀口電気商会					・道路照明のLED化 LED道路照明 10基
設計金額(円)	2,717,000	予定価格(円)	2,717,000	請負金額(円)	2,640,000	
入札及び見積年月日	R4.6.21	契約年月日	R4.6.22	契約方法	指名競争	
契約工期	~R4.6.22 R4.12.20	実施工期	~R4.6.22 R4.12.20	検定年月日	R4.12.28	
工事名	電気機械計装設備更新工事					(工事概要)
請負人	(有)堀口水道					○滝之町第2浄水場 ・送水ポンプ、塩素滅菌機の更新 ・その他付属設備の更新 ○仲洞翁第2浄水場 ・塩素滅菌機の更新 ・その他付属設備の更新
設計金額(円)	19,822,000	予定価格(円)	19,822,000	請負金額(円)	18,832,000	
入札及び見積年月日	R4.6.29	契約年月日	R4.6.30	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.6.30~ R5.3.3	実施工期		検定年月日		

令和4年度 入札結果

工事名	町有地環境整備工事					(工事概要)
請負人	壮建興業(株)					・表土すき取り・整地 ・敷鉄板設置・撤去 60枚
設計金額(円)	3,993,000	予定価格(円)	3,993,000	請負金額(円)	3,960,000	
入札及び見積年月日	R4.6.29	契約年月日	R4.6.29	契約方法	随意契約	
契約工期	R4.6.29~ R5.3.20	実施工期		検定年月日		
工事名	しらかば団地3号棟屋上防水改修・外壁塗装工事					(工事概要)
請負人	(株)中山工務店					1棟8戸2階建て ・屋上防水改修 533㎡ (既存アスファルト防水撤去~新規アスファルト防水AS-T1) ・外壁塗装(ダンセイタイル) 863㎡
設計金額(円)	21,406,000	予定価格(円)	21,406,000	請負金額(円)	20,790,000	
入札及び見積年月日	R4.7.27	契約年月日	R4.7.28	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.7.28~ R4.11.30	実施工期	R4.7.28~ R4.11.30	検定年月日	R4.12.5	
工事名	道道洞爺湖登別線水道施設移設工事					(工事概要)
請負人	道栄・壮建・堀口 経常建設共同企業体					○洞爺湖登別線交付金(改築)工事に伴う水道施設移設工事 ・配水管布設工 HPPEφ100 L=527.30m HPPEφ75 L=9.22m PEφ50 L=71.61m ・給水工 一式 ・既設管撤去工 一式
設計金額(円)	44,429,000	予定価格(円)	44,429,000	請負金額(円)	43,450,000	
入札及び見積年月日	R4.8.5	契約年月日	R4.8.5	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.8.5~ R5.2.28	実施工期		検定年月日		
工事名	国道453号水道施設移設工事					(工事概要)
請負人	道栄・壮建 特定建設工事共同企業体					○一般国道453号壮警町幸内改良工事に伴う水道施設移設工事 ・送配水管 DCIP(GX形)φ150 L=384.8m ・配水管 HPPEφ75 L=393.1m ・送水管 HPPEφ150 L=398.9m ・既設管撤去工一式
設計金額(円)	116,985,000	予定価格(円)	116,985,000	請負金額(円)	113,300,000	
入札及び見積年月日	R4.9.5	契約年月日	R4.9.20	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.9.20~ R5.3.28	実施工期		検定年月日		
工事名	蟠溪団地除却工事					(工事概要)
請負人	(株)出田建設					公営住宅除却 1棟4戸 2階建て ・蟠溪団地 1棟4戸(S60造) PC造解体 ・その他附帯施設除却
設計金額(円)	11,341,000	予定価格(円)	11,341,000	請負金額(円)	11,000,000	
入札及び見積年月日	R4.9.5	契約年月日	R4.9.6	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.9.6~ R4.11.30	実施工期	R4.9.6~ R4.11.30	検定年月日	R4.12.9	(R4.11.1 設計変更)
工事名	町道高等学校線外1路線排水補修工事					(工事概要)
請負人	壮建興業(株)					○高等学校線 排水構造物工(集水樹3箇所、側溝U-240 L=4.0m、 側溝U-300B L=16.0m) ○高等学校第2線 排水構造物工(鉄筋コンクリート高圧管設置φ450 L=18.0m、 側壁転倒おこし L=6.0m)
設計金額(円)	4,356,000	予定価格(円)	4,356,000	請負金額(円)	4,290,000	
入札及び見積年月日	R4.9.5	契約年月日	R4.9.5	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.9.5~ R4.12.20	実施工期	R4.9.5~ R4.11.30	検定年月日	R4.12.5	
工事名	ゆーあいの家浴槽改修工事					(工事概要)
請負人	道栄建設(株)					・解体工事 既存タイル、保護コンクリート、防水層撤去 ・防水工事 浴槽防水 平面部62.8㎡、立上り部分51.1㎡ ・タイル工事 浴槽床タイル貼り 平面部61㎡、立上り部分38㎡ ・設備工事 温泉温度測定器設置 4箇所
設計金額(円)	17,842,000	予定価格(円)	17,842,000	請負金額(円)	17,270,000	
入札及び見積年月日	R4.9.29	契約年月日	R4.9.29	契約方法	指名競争	
契約工期	R4.9.29~ R4.11.30	実施工期	R4.9.29~ R4.12.15	検定年月日	R4.12.27	(R4.10.5 工期変更)

令和4年度 入札結果

工 事 名	仲洞爺野営場公衆便所建替工事					(工 事 概 要)
請 負 人	(株)中山工務店					・既設便所解体工 便所解体 木造平屋建て 延べ床面積34.78㎡ 倉庫解体 鉄骨造平屋建て 延べ床面積9.98㎡
設 計 金 額 (円)	37,290,000	予 定 価 格 (円)	37,290,000	請 負 金 額 (円)	36,575,000	・便所整備工 木造平屋建て 延べ床面積76.12㎡ 建築主体工事 一式、電気設備工事 一式 衛生設備工事 一式、外構工事一式
入 札 及 び 見 積 年 月 日	R4.9.29	契 約 年 月 日	R4.9.30	契 約 方 法	指名競争	
契 約 工 期	R4.9.30~ R5.3.25	実 施 工 期		検 定 年 月 日		(R4.11.7 設計変更)
工 事 名	上久保内地区農業用排水路側壁改修工事					(工 事 概 要)
請 負 人	(株)出田建設					農業用排水路側壁改修工 L=16.65m (箇所①L=3.50m、箇所②L=4.15m、箇所③L=9.00m)
設 計 金 額 (円)	4,994,000	予 定 価 格 (円)	4,994,000	請 負 金 額 (円)	4,840,000	・排水構造物工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式
入 札 及 び 見 積 年 月 日	R4.10.17	契 約 年 月 日	R4.10.17	契 約 方 法	指名競争	
契 約 工 期	R4.10.17~ R5.1.27	実 施 工 期	R4.10.17~ R4.12.12	検 定 年 月 日	R4.12.20	
工 事 名	滝之町集落排水処理施設機器修繕工事					(工 事 概 要)
請 負 人	水ingエンジニアリング(株)北海道支店					・ばっき沈砂ブロワ分解整備 ・エアリフト用ブロワ分解整備 ・汚泥貯留槽ブロワ分解整備 ・回分槽ブロワ分解整備
設 計 金 額 (円)	3,201,000	予 定 価 格 (円)	3,201,000	請 負 金 額 (円)	3,080,000	
入 札 及 び 見 積 年 月 日	R4.11.29	契 約 年 月 日	R4.11.29	契 約 方 法	指名競争	
契 約 工 期	R4.11.29~ R5.3.24	実 施 工 期		検 定 年 月 日		
工 事 名	仲洞爺集落排水処理施設機器修繕工事					(工 事 概 要)
請 負 人	水ingエンジニアリング(株)北海道支店					・換気設備分解整備(処理室、ブロワ室) ・調整槽ポンプ分解整備 ・調整槽攪拌ポンプ分解整備 ・散水ポンプ分解整備 ・回分槽水中ばっき攪拌装置オイル交換整備
設 計 金 額 (円)	5,665,000	予 定 価 格 (円)	5,665,000	(円)	5,280,000	
入 札 及 び 見 積 年 月 日	R4.11.29	契 約 年 月 日	R4.11.29	契 約 方 法	指名競争	
契 約 工 期	R4.11.29~ R5.3.24	実 施 工 期		検 定 年 月 日		